Ata do Procedimento

Órgão ou entidade: 5140 - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Unidade: 5141001 - GERENCIA DE COMPRAS

Ata final da sessão do Procedimento estatal - Processo de compras nº 5141001 000054/2025.

Às 09:30:45 horas, do dia 12 de Março de 2026, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Presidente da comissão / Agente de licitação oficial deste Órgão e respectivos membros da comissão / equipe de apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido procedimento para REFORMA DE PRÉDIOS DA PRODEMGE
.

O Presidente da comissão / Agente de licitação conduziu a sessão do procedimento, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no edital do referido procedimento e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Fornecedor apto?	Representante	Foi credenciado?
Outro	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	034.680.496-50 - LEONARDO DAVI DE MATOS	Sim
Outro	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Sim	025.402.008-93 - CARLOS HABIB GEORGES	Sim
Outro	17.723.933/0001-00 - SENGEL CONSTRUCOES LTDA	Sim	222.367.596-49 - JOSE SOARES DINIZ NETO	Sim
Micro	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	Sim	076.401.086-75 - PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	Sim
Outro	12.410.708/0001-08 - CONSTRUTORA JPG LTDA	Sim	171.244.686-04 - JAIRO RIBEIRO DA SILVA	Sim
Outro	42.986.323/0001-46 - PETREL ENGENHARIA LTDA	Sim	277.990.506-91 - ARNALDO SOARES AROEIRA	Sim
Outro	41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA	Sim	104.994.186-11 - JOAO RENATO DE SOUZA ZICA PIMENTEL	Sim
Outro	19.715.754/0001-56 - PANDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	119.064.306-59 - MARIO BATISTA MIRANDA FILHO	Sim

Lote: 1

Descrição:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Regra de participação: Aberto a todos

Critério de julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto

Inversão de fase: Não

Houve fracasso? Não

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a): Autoridade competente

Para: 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME

Valor total do lote: R$ 32.727.667,31

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000001015 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

VENCEDOR

Fornecedor: 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME

PROPOSTAS INICIAIS:

Identificação do fornecedor:

12.410.708/0001-08 - CONSTRUTORA JPG LTDA

Valor total: R$ 32.727.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000001015 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 32.727.000,0000 **Valor total:** R$ 32.727.000,00

Identificação do fornecedor:

15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Valor total: R$ 32.727.667,31

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000001015 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 32.727.667,3100 **Valor total:** R$ 32.727.667,31

Identificação do fornecedor:

17.723.933/0001-00 - SENGEL CONSTRUCOES LTDA

Valor total: R$ 32.727.667,31

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000001015 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 32.727.667,3100 **Valor total:** R$ 32.727.667,31

Identificação do fornecedor:

19.715.754/0001-56 - PANDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Valor total: R$ 32.722.667,31

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000001015 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 32.722.667,3100 **Valor total:** R$ 32.722.667,31

Identificação do fornecedor:

20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME

Valor total: R$ 32.727.667,31

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000001015 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 32.727.667,3100 **Valor total:** R$ 32.727.667,31

Identificação do fornecedor:

41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA

Valor total: R$ 32.694.939,64

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000001015 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 32.694.939,6400 **Valor total:** R$ 32.694.939,64

Identificação do fornecedor:

42.986.323/0001-46 - PETREL ENGENHARIA LTDA

Valor total: R$ 32.727.667,31

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000001015 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 32.727.667,3100 **Valor total:** R$ 32.727.667,31

Identificação do fornecedor:

57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES

Valor total: R$ 33.462.935,26

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000001015 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 33.462.935,2600 **Valor total:** R$ 33.462.935,26

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R$)	Foi excluído pelo titular?
12/03/2026 10:12:04.621	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	29.690.000,00	Não
12/03/2026 10:11:52.082	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	29.780.000,00	Não
12/03/2026 10:11:07.744	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	29.999.000,00	Não
12/03/2026 10:10:51.317	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.000.000,00	Não
12/03/2026 10:10:27.169	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.040.000,00	Não
12/03/2026 10:10:20.841	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.050.000,00	Não
12/03/2026 10:09:33.596	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.090.000,00	Não
12/03/2026 10:09:23.093	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.100.000,00	Não
12/03/2026 10:08:44.057	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.145.000,00	Não
12/03/2026 10:08:33.782	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.150.000,00	Não
12/03/2026 10:07:48.064	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.199.000,00	Não
12/03/2026 10:07:32.574	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.200.000,00	Não
12/03/2026 10:07:00.749	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.248.000,00	Não
12/03/2026 10:06:26.991	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.250.000,00	Não
12/03/2026 10:06:08.114	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.268.000,00	Não
12/03/2026 10:05:51.431	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.270.000,00	Não
12/03/2026 10:05:03.455	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.295.000,00	Não

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R$)	Foi excluído pelo titular?
12/03/2026 10:02:35.442	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.300.000,00	Não
12/03/2026 10:02:15.698	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.340.194,00	Não
12/03/2026 10:01:42.747	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.350.000,00	Não
12/03/2026 10:01:25.596	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.370.194,00	Não
12/03/2026 10:00:45.365	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.400.000,00	Não
12/03/2026 10:00:28.508	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.440.194,00	Não
12/03/2026 09:58:39.321	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.460.194,00	Não
12/03/2026 09:55:48.503	42.986.323/0001-46 - PETREL ENGENHARIA LTDA	30.989.000,00	Não
12/03/2026 09:55:04.519	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.500.000,00	Não
12/03/2026 09:53:56.087	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.545.000,00	Não
12/03/2026 09:53:15.138	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.550.000,00	Não
12/03/2026 09:52:40.891	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.650.000,00	Não
12/03/2026 09:52:06.986	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.568.000,00	Não
12/03/2026 09:51:42.875	19.715.754/0001-56 - PANDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.990.000,00	Não
12/03/2026 09:51:31.863	42.986.323/0001-46 - PETREL ENGENHARIA LTDA	30.680.000,00	Sim
12/03/2026 09:49:32.217	17.723.933/0001-00 - SENGEL CONSTRUCOES LTDA	32.070.000,00	Não
12/03/2026 09:48:49.982	42.986.323/0001-46 - PETREL ENGENHARIA LTDA	32.690.938,64	Não
12/03/2026 09:47:26.347	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31.000.000,00	Não
12/03/2026 09:46:01.292	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	30.680.190,56	Não
12/03/2026 09:45:21.156	19.715.754/0001-56 - PANDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.060.000,00	Não
12/03/2026 09:44:59.970	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	31.068.591,62	Não
12/03/2026 09:44:37.495	19.715.754/0001-56 - PANDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.075.000,00	Não
12/03/2026 09:44:05.610	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	31.078.968,59	Não

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R$)	Foi excluído pelo titular?
12/03/2026 09:42:31.918	19.715.754/0001-56 - PANDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.080.000,00	Não
12/03/2026 09:41:04.546	20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	31.089.685,91	Não
12/03/2026 09:40:57.098	19.715.754/0001-56 - PANDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	32.690.000,00	Não

Verificação de efetividade:

Data/Hora	Evento
12/03/2026 10:51	A proposta do fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME foi verificada e classificada. O valor total da proposta foi de 29.690.000,00.

Negociação de propostas:

Fornecedor	Houve Negociação ?	Justificativa de finalização pelo agente
20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME	Sim	-

Aceitação de propostas:

Data/Hora	Evento
18/03/2026 15:47	A proposta do fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME foi aceita. O valor total da proposta foi de 29.670.000,00.

Habilitação de fornecedor:

Data/Hora	Evento
20/03/2026 10:56	O fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Manifestação de intenção de recurso:

Período	Evento

Manifestação de intenção de recurso:

Período	Evento
De 20/03/2026 17:50 até 20/03/2026 18:00	Concedido o prazo para manifestar intenção de recurso, conforme previsto no instrumento convocatório do processo licitatório, o(s) fornecedor(es) manifestou(ram) intenção de interpor recurso pelos seguintes motivos: 57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA: manifesto INTENÇÃO DE RECURSO em face da decisão que declarou habilitada a empresa BBM CONSTRUÇÕES LTDA ¿ ME, pelos motivos a seguir expostos: Verifica-se que a referida licitante não atendeu integralmente aos requisitos de habilitação exigidos no edital, deixando de cumprir condições essenciais para sua regular habilitação, o que compromete a legalidade, a isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório. Nos termos do art. 165, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, cabe recurso contra atos de habilitação ou inabilitação de licitantes, sendo assegurado aos participantes o direito de manifestação imediata da intenção de recorrer, sob pena de preclusão. Destaca-se ainda que o §1º do referido artigo garante que a intenção de recurso deve ser aceita quando motivada, ainda que de forma sucinta, como no presente caso, não cabendo à Pregoeira adentrar no mérito recursal neste momento processual. Dessa forma, requer-se o recebimento e o registro da presente intenção de recurso, com a poster 42.986.323/0001-46 - PETREL ENGENHARIA LTDA: não atendeu aos requisitos dos itens REFERENTE A QUALIFICAÇÃO TECNICA, destacando 13.1.2 e 13.1.6 do edital.

Período de recurso:

Período	Data limite das razões de recurso	Data limite de contrarrazões de recurso	Data para decisão
1	27/03/2026	07/04/2026	15/04/2026

Suspensões e reativações:

Data/Hora	Evento
12/03/2026 17:11	**Suspensão** **Motivo:** Analise da proposta pela área técnica responsável. **Data e hora prevista para reativação:** 17/03/2026 10:00
17/03/2026 10:01	**Reativação**
18/03/2026 18:14	**Suspensão** **Motivo:** Analise da documentação de Habilitação. **Data e hora prevista para reativação:** 19/03/2026 14:30
19/03/2026 14:30	**Reativação**

Suspensões e reativações:

Data/Hora	Evento
19/03/2026 16:40	**Suspensão** **Motivo:** Conclusão da analise da documentação de habilitação **Data e hora prevista para reativação:** 20/03/2026 10:30
20/03/2026 10:30	**Reativação**

Retorno de situação de lote:

Observação: Retornos realizados para situações anteriores à sessão de lances, em caso de ocorrência de empate ficto ou real têm como consequência a exclusão dos lances enviados durante o desempate. Estes lances poderão ser visualizados na Ata automática, específica do lote. Para mais informações, consulte as demais atas específicas do lote.

Data/Hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
13/04/2026 11:53	Autoridade competente	Parecer sobre recursos concluído	Decisão de recursos concluída	Retorno motivado por recurso. Informações adicionais no Termo de Julgamento.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/03/2026 09:30:45	Portal de compras	Todos	A sessão do procedimento das estatais 5141001 000054/2025 foi iniciada.
12/03/2026 09:31:05	Titular da sessão	1	Srs. licitantes, bom dia!
12/03/2026 09:32:07	Titular da sessão	1	Iremos analisar as propostas comerciais e em alguns minutos iniciaremos a sessão de lances.
12/03/2026 09:40:14	Titular da sessão	1	Iniciamos agora a sessão de lances, peço por gentileza que deem seus lances.
12/03/2026 09:40:19	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
12/03/2026 09:41:03	Titular da sessão	1	Srs. licitantes, vamos aos lances.
12/03/2026 09:44:38	Titular da sessão	1	Ofertem melhores lances!
12/03/2026 09:52:59	Portal de compras	1	O fornecedor F000103 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
12/03/2026 09:54:34	Portal de compras	1	O último lance do fornecedor F000103 foi excluído.
12/03/2026 09:55:01	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, em breve encerrarei a sessão de lances e vamos entrar no tempo de iminência. Após o Tempo de Iminência o Portal de Compras vai acionar o Tempo Randômico. O Tempo Randômico é um período de 5 até 30 minutos em que ele pode ser encerrado a qualquer momento, e será considerado para classificação quem tiver ofertado o menor preço. O Titular da Sessão não tem nenhuma interferência no Tempo Randômico, uma vez que ele encerra aleatoriamente.
12/03/2026 09:58:07	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 2 minuto(s) e 0 segundo(s).
12/03/2026 10:00:08	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento. O fornecedor pode enviar lances durante este período.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/03/2026 10:16:18	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
12/03/2026 10:18:34	Titular da sessão	1	F000145, favor realizar a estratificação da proposta.
12/03/2026 10:18:38	Portal de compras	1	Caro fornecedor F000145, favor realizar a estratificação de sua proposta para esse lote.
12/03/2026 10:19:40	F000145	1	Bom dia! Ok.Qual o prazo para envio?
12/03/2026 10:21:26	Titular da sessão	1	F000145, qual prazo necessita?
12/03/2026 10:22:43	F000145	1	A carta proposta já podemos enviar. A planilha precisamos até o final do dia pelo menos.
12/03/2026 10:35:08	F000145	1	Onde devemos anexar a proposta final?
12/03/2026 10:38:21	Titular da sessão	1	F000145, gentileza verificar se o sistema disponibilizou campo para anexar o arquivo.
12/03/2026 10:40:03	F000145	1	Não liberou. Seria no mesmo campo onde anexamos a proposta inicial?
12/03/2026 10:40:38	Titular da sessão	1	F000145, caso não tenha o campo para anexar o arquivo, gentileza atualizar o valor e clicar no botão "Finalizar Estratificação"
12/03/2026 10:47:01	Portal de compras	1	A estratificação da proposta do fornecedor F000145 foi concluída.
12/03/2026 10:47:47	F000145	1	Não conseguimos anexar o arquivo da carta proposta.
12/03/2026 10:51:12	Titular da sessão	1	F000145, visto que neste momento é só a estratificação da proposta, vamos prosseguir no sistema. Ressaltamos que a próxima fase, é a negociação da proposta, onde almejamos melhores condições, e neste momento, além da proposta, deverá ser enviada planilhas e etc.
12/03/2026 10:51:46	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000145 para esse lote foi verificada e classificada. O valor total da proposta foi R$29.690.000,00.
12/03/2026 10:51:57	Portal de compras	1	O fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME é convidado a negociar sua proposta para o lote 1.
12/03/2026 10:53:07	Titular da sessão	1	F000145, passamos agora para a fase de negociação. Gentileza nos informar a sua melhor proposta para o lote.
12/03/2026 10:55:58	F000145	1	Em função da extensa rodada de oferta de lances, já chegamos em nossa melhor proposta (R$ 29.690.000,00) para cumprir com o escopo contratado, na qualidade e prazos requeridos.
12/03/2026 10:56:34	Titular da sessão	1	F000145, visto que o valor ofertado foi em fase de lances, para negociação, é possível reanalisar nosso pedido e verificar a possibilidade de conceder algum desconto para o lote?
12/03/2026 11:00:42	F000145	1	Reanalisamos e confirmamos nossa melhor proposta para o lote, no valor de R$ 29.690.000,00.
12/03/2026 11:04:02	Titular da sessão	1	F000145, solicitamos que analise o nosso pedido, podemos fechar o lote por R$ 29.500.000,00?
12/03/2026 11:05:59	F000145	1	Infelizmente já esgotamos todas as margens de descontos possíveis.
12/03/2026 11:08:20	Titular da sessão	1	F000145, gentileza analisar e verificar se não seria possível atender nosso ultimo pedido, de R$ 29.600.000,00.
12/03/2026 11:13:35	F000145	1	R$ 29.670.000,00 é o nosso valor limite.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/03/2026 11:14:51	Titular da sessão	1	F000145, de momento agradecemos pela atenção e negociação. Como a proposta ainda será avaliada, favor entrar no campo Negociação e confirmar sua proposta. Lembrando, que neste momento devem ser anexados todos os documentos e planilhas, conforme solicitado no subitem 9.1 do Anexo I Projeto Básico. Diante disso, concederemos o prazo para envio dos documentos até as 17:00h de hoje 12/03/2026. Ressalto ainda que podemos retornar nosso pedido de negociação.
12/03/2026 11:32:55	Portal de compras	1	O fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta. A negociação será analisada pelo agente.
12/03/2026 11:42:59	Titular da sessão	1	F000145, não identificamos nos arquivos anexados, a planilha orçamentária, conforme solicitado no subitem 9.1 do Anexo I - Projeto Básico e o link foi finalizado por vocês. Gentileza confirmar se foi anexada!
12/03/2026 11:43:23	F000145	1	A planilha será anexada até as 17 horas.
12/03/2026 11:44:22	F000145	1	A planilha deverá ser enviada em excel ou PDF?
12/03/2026 11:49:56	Titular da sessão	1	F000145, ok! Irei abrir o link novamente. Gentileza não o fechar, até que todos os arquivos da proposta sejam anexados. A planilha deve ser enviada, seguindo o modelo disponível no Anexo I-J do Anexo I - Projeto Básico, em PDF e devidamente assinada.
12/03/2026 11:50:16	Portal de compras	1	A negociação da proposta do fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME para o lote 1 não foi aceita.
12/03/2026 11:51:42	F000145	1	Ok. A negociação continuará após o envio da planilha?
12/03/2026 11:52:31	Titular da sessão	1	F000145, para anexar os arquivos, deve ser utilizado o campo Negociação.
12/03/2026 11:53:44	Titular da sessão	1	A fase de negociação poderá ser retomada após a analise da planilha, pela área técnica responsável, caso julguem necessário.
12/03/2026 11:54:38	F000145	1	ok
12/03/2026 11:55:01	F000145	1	Este chat continuará aberto até enviarmos a planilha?
12/03/2026 11:57:55	Titular da sessão	1	F000145, após anexar todos os arquivos, atentar-se também para a atualização do campo de valor, conforme negociado via chat.
12/03/2026 11:59:20	F000145	1	ok
12/03/2026 12:00:01	Titular da sessão	1	Sim. o chat ficará disponível para troca de mensagens, sempre que necessário. E informaremos por aqui, todas as possíveis pausas e interrupções.
12/03/2026 12:00:37	F000145	1	Ok
12/03/2026 12:30:12	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, faremos um intervalo para almoço. Voltaremos as 14:30h. Durante este período, o chat permanecerá bloqueado!
12/03/2026 12:30:26	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
12/03/2026 14:30:58	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/03/2026 14:32:29	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, boa tarde! Permanecemos no aguardo do envio da planilha, pelo F000145.
12/03/2026 14:33:44	F000145	1	Boa tarde! Estamos preparando.
12/03/2026 16:14:03	Portal de compras	1	O fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta. A negociação será analisada pelo agente.
12/03/2026 16:28:37	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, gentileza aguardar na sessão.
12/03/2026 17:06:49	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, a pedido da área técnica responsável pela analise da proposta, a sessão será suspensa até Terça-Feira. Retornaremos esta sessão, na Terça Feira, dia 17/03, as 10h. TODOS estão convocados!
12/03/2026 17:08:47	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
12/03/2026 17:11:29	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Analise da proposta pela área técnica responsável.". O lote deve ser reativado no dia 17/03/2026 às 10:00.
17/03/2026 10:01:58	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
17/03/2026 10:02:04	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
17/03/2026 10:02:24	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, bom dia!
17/03/2026 10:02:38	F000145	1	Bom dia!
17/03/2026 10:16:15	Titular da sessão	1	Pedimos aguardar mais alguns instantes. Em breve informaremos o resultado da analise da proposta, pela área técnica responsável.
17/03/2026 10:41:08	Titular da sessão	1	F000145, após avaliação da equipe técnica, foi solicitado a diligência de sua proposta, conforme previsto no subitem 8.3.3 do Edital. Abaixo segue o pedido de diligência apresentado pela equipe técnica:
17/03/2026 10:41:13	Titular da sessão	1	Verifica-se que os itens mencionados abaixo apresentam relevante participação no valor global da obra, tendo sido aplicados, respectivamente, os descontos de 23%, 23%, 23% e 20% em relação aos valores estimados pela Administração:
17/03/2026 10:41:20	Titular da sessão	1	- CP0036 Fornecimento e instalação de fachada e esquadrias de fachada em pele de vidro com estrutura de alumínio com pintura eletrostática, incluindo elementos de fixação e acessórios;
17/03/2026 10:41:24	Titular da sessão	1	- CP0037 Fornecimento de instalação de revestimento em painéis de alumínio composto (ACM), acabamento de fábrica tipo PVDF/poliéster, inclusive estrutura metálica e perfis para fixação
17/03/2026 10:41:33	Titular da sessão	1	- CP0164 Telha 0,5 mm (ext) + 0,43 (int.) Trapezoidal PIR 50 mm
17/03/2026 10:41:38	Titular da sessão	1	- ED-49664 Fornecimento de Estrutura metálica em perfil laminado, inclusive fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica, uma demão.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/03/2026 10:41:43	Titular da sessão	1	Diante dessa circunstância, e considerando o dever da Administração de verificar a exequibilidade das propostas apresentadas, de modo a assegurar a adequada execução contratual e resguardar o interesse público, solicita-se que a licitante apresente esclarecimentos acerca da formação do preço ofertado, especialmente quanto às premissas adotadas para a definição do valor apresentado
17/03/2026 10:41:48	Titular da sessão	1	Diante disso, solicita-se à licitante esclarecimentos acerca da formação dos preços ofertados para os itens mencionados, mediante:
17/03/2026 10:41:54	Titular da sessão	1	Confirmação expressa de que os valores apresentados são exequíveis e suficientes para a plena execução do objeto licitado, conforme as condições do edital;
17/03/2026 10:42:00	Titular da sessão	1	Seja apresentada proposta comercial com orçamento detalhado, contemplando a discriminação completa dos insumos, com especificação técnica, quantitativos e respectivos consumos unitários por metro quadrado (m) e por massa (kg). Na ausência de composição explicitada por preços unitários, a estrutura orçamentária deverá, obrigatoriamente, apresentar nível de detalhamento suficiente, incluindo memória de cálculo, coeficientes de consumo e critérios de quantificação, ou a apresentação de contratos correlatos anteriormente executados pela Empresa.
17/03/2026 10:42:07	Titular da sessão	1	Ressalta-se que a presente diligência possui caráter exclusivamente esclarecedor, não sendo admitida a alteração dos valores ou das condições originalmente apresentadas na proposta, em observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
17/03/2026 10:42:46	Titular da sessão	1	Diante dos fatos apresentados, irei reabrir o link para que seja anexado os arquivos de comprovação.
17/03/2026 10:43:08	Titular da sessão	1	Concederemos o prazo de 2 horas, para que sejam anexados os arquivos de diligência.
17/03/2026 10:47:21	F000145	1	Solicitamos o prazo para envio dos documentos até as 17 horas de hoje.
17/03/2026 10:54:11	Titular da sessão	1	F000145, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital, o prazo para diligência é de 2h.
17/03/2026 11:00:30	Portal de compras	1	A negociação da proposta do fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME para o lote 1 não foi aceita.
17/03/2026 11:01:45	Titular da sessão	1	F000145, o prazo começa a contar neste instante. Reforço que todos os documentos, deverão ser anexados no campo Negociação e todos os documentos anexados anteriormente, deverão ser mantidos. Visando o principio da transparência.
17/03/2026 12:44:16	Titular da sessão	1	F000145, algum retorno?
17/03/2026 12:49:40	F000145	1	Já tem 05 anexos. Onde devemos anexar os novos arquivos?
17/03/2026 12:51:07	F000145	1	Não conseguimos anexar.
17/03/2026 12:57:15	Titular da sessão	1	F000145, gentileza juntar todos os arquivos já anexados, juntamente com os arquivos referentes a diligência em uma pasta Zipada e anexar no portal, ficando apenas uma pasta com todos os arquivos.
17/03/2026 12:59:26	Portal de compras	1	O fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta. A negociação será analisada pelo agente.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/03/2026 13:00:34	F000145	1	Foi anexado novo arquivo compactado, conforme orientação, com a proposta final, planilha final, declaração e CPUs referentes a diligência. Mantidos os arquivos iniciais de atestados e balanço.
17/03/2026 13:07:12	Titular da sessão	1	F000145, importante ressaltar que neste momento, serão analisados pela equipe técnica responsável, apenas os arquivos referentes a proposta comercial e diligências. Demais documentos, serão desconsiderados e avaliados somente na fase de habilitação, em caso de aprovação da proposta.
17/03/2026 13:08:35	F000145	1	Ok. Teremos o retorno nesta sessão?
17/03/2026 13:10:26	Titular da sessão	1	F000145, de momento, faremos um intervalo para almoço. Enquanto isso, a equipe técnica nos informara o prazo para analise da documentação, e ai no retorno do almoço, informaremos na sessão.
17/03/2026 13:10:56	F000145	1	Que horas será o retorno?
17/03/2026 13:11:04	F000145	1	do almoço
17/03/2026 13:11:43	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, devido ao horário de almoço e analise da documentação de diligência, faremos um intervalo. Retornaremos HOJE ás 15:00H. TODOS estão convocados!
17/03/2026 13:11:58	F000145	1	ok
17/03/2026 13:12:10	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
17/03/2026 15:02:51	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
17/03/2026 15:03:13	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, boa tarde!
17/03/2026 15:03:26	F000145	1	Boa tarde!
17/03/2026 15:06:17	Titular da sessão	1	Peço que aguardem alguns instantes
17/03/2026 15:50:56	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes. Para registro, informamos que o sistema do portal de compras passou por uma instabilidade por alguns minutos.
17/03/2026 15:51:25	F000145	1	Ok.
17/03/2026 15:51:38	Titular da sessão	1	F000145, os documentos apresentados em fase de diligência, foram encaminhados para analise da equipe técnica responsável. Gentileza aguardar.
17/03/2026 15:55:16	F000145	1	Ok.
17/03/2026 17:01:39	F000145	1	O retorno da análise técnica será hoje, nesta sessão?
17/03/2026 17:14:42	Titular da sessão	1	F000145, ainda estamos no aguardo. Assim que obtivermos o retorno, informarei no chat da sessão. Gentileza permanecer no aguardo.
17/03/2026 17:15:05	Titular da sessão	1	Aos demais licitantes, favor aguardarem na sessão também.
17/03/2026 17:16:52	F000145	1	Ok, estamos aguardando.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/03/2026 17:49:02	Titular da sessão	1	F000145, segue o retorno da equipe técnica, quanto a analise dos documentos de diligência
17/03/2026 17:49:35	Titular da sessão	1	Em atenção à diligência encaminhada, informamos que, após análise técnica, não foi possível atender integralmente ao solicitado.
17/03/2026 17:49:49	Titular da sessão	1	Quanto ao pedido 1: O licitante atestou expressamente que os valores apresentados são exequíveis e suficientes para a plena execução do objeto licitado, conforme as condições do edital, desta forma, consideramos atendida essa solicitação.
17/03/2026 17:50:36	Titular da sessão	1	Quanto ao pedido 2: O licitante encaminhou as composições próprias e/ou adaptadas das tabelas referências, entretanto tal item ainda carece de informações.
17/03/2026 17:50:48	Titular da sessão	1	Solicita-se o encaminhamento de orçamentos emitidos por fornecedores da licitante, nas quais constem os valores correspondentes aos serviços apresentados ou a apresentação de contratos previamente executados pelo licitante que comprovem a realização de serviços de mesma natureza, compatíveis técnica e financeiramente com aqueles constantes na planilha orçamentária apresentada.
17/03/2026 17:51:58	Titular da sessão	1	Diante disso, abrirei novamente o link para que anexe os documentos solicitados.
17/03/2026 17:53:59	Titular da sessão	1	Dado o encerramento do expediente, a sessão será suspensa até amanhã, 18/03.
17/03/2026 17:54:47	Titular da sessão	1	Reabriremos a sessão amanhã, 18/03, as 14h.
17/03/2026 17:55:26	Titular da sessão	1	Como o link fica indisponível quando a sessão está suspensa, para que o fornecedor consiga anexar os documentos, deixarei a sessão em aberto e o chat ficará bloqueado para recebimento de mensagens.
17/03/2026 17:56:25	F000145	1	Ok, entendido. Iremos providenciar.
17/03/2026 17:56:32	Titular da sessão	1	Lembrando que todos os documentos já anexados, deverão permanecer.
17/03/2026 17:56:38	Titular da sessão	1	Boa tarde a todos!
17/03/2026 17:56:42	Portal de compras	1	A negociação da proposta do fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME para o lote 1 não foi aceita.
17/03/2026 17:57:26	Titular da sessão	1	Srs. licitantes, devido ao prazo para diligência e ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa até Quarta-Feira. Retornaremos dia 18/03 as 14:00 horas.
17/03/2026 17:57:42	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
18/03/2026 10:43:13	Portal de compras	1	O fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta. A negociação será analisada pelo agente.
18/03/2026 14:00:20	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
18/03/2026 14:00:34	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, boa tarde!
18/03/2026 14:00:51	F000145	1	Boa tarde!
18/03/2026 14:07:48	Titular da sessão	1	F000145, identificamos os arquivos anexados às 10h43 de hoje. Gentileza aguardar a análise pela equipe técnica responsável.
18/03/2026 14:08:29	F000145	1	Ok. Devemos aguardar nesta sessão?

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/03/2026 14:09:08	Titular da sessão	1	F000145, sim! Assim que concluída informarei o resultado da analise.
18/03/2026 14:09:32	F000145	1	Obrigada!
18/03/2026 14:12:05	Titular da sessão	1	Importante destacar o previsto no subitem 8.1.4 do edital: "8.1.4 Os representantes dos licitantes participantes têm a obrigação de permanecer presentes à sessão, desde o início previsto no Edital até a adjudicação, ressalvadas as interrupções informadas no chat pelo Titular da sessão."
18/03/2026 14:14:03	F000145	1	Ok.
18/03/2026 15:36:35	Titular da sessão	1	Esse Titular da sessão solicitou parecer técnico para análise da proposta, juntamente com a documentação de diligência e após análise feita pela Equipe Técnica de Apoio, a proposta do fornecedor F000145, foi considerada APROVADA por atender ao exigido no Edital e seus anexos.
18/03/2026 15:38:42	F000145	1	Ok, agradecemos e aguardamos as orientações para os próximos passos.
18/03/2026 15:39:03	Titular da sessão	1	F000145, verificamos que o senhor não atualizou o valor no sistema, para o valor negociado em chat. Sendo assim, antes de realizar a aceitação da proposta, irei rejeitar, para que atualize o valor no campo Negociação.
18/03/2026 15:39:05	Portal de compras	1	A negociação da proposta do fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME para o lote 1 não foi aceita.
18/03/2026 15:39:25	Titular da sessão	1	F000145, favor acessar o campo negociação e atualizar o valor.
18/03/2026 15:43:04	Portal de compras	1	O fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta. A negociação será analisada pelo agente.
18/03/2026 15:47:25	Titular da sessão	1	F000145, diante do ajuste do valor, iremos aceitar sua proposta, considerando que a mesma já foi aprovada tecnicamente, conforme já relatado neste chat.
18/03/2026 15:47:28	Portal de compras	1	A negociação da proposta do fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME para o lote 1 foi aceita.
18/03/2026 15:47:51	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME para esse lote foi aceita. O valor total da proposta foi R$29.670.000,00.
18/03/2026 15:50:38	Titular da sessão	1	F000145 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME, favor encaminhar a documentação de habilitação exigida conforme subitem 8.5 do edital, no link abaixo, no PRAZO MÁXIMO DE 01(UMA) HORA, de acordo com o previsto no subitem 8.6.1 também do edital. Em caso de dúvida, favor informar o mais breve possível, dentro do horário previsto.
18/03/2026 15:50:43	Portal de compras	1	Fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME favor acessar o lote 1 e enviar os documentos para habilitação.
18/03/2026 16:25:07	Portal de compras	1	Documentos de habilitação foram enviados pelo fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME.
18/03/2026 16:50:44	Titular da sessão	1	F000145, prazo finalizado!
18/03/2026 16:51:43	Titular da sessão	1	Gentileza aguardar, estamos conferindo os documentos anexados.
18/03/2026 16:53:09	F000145	1	Ok!

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/03/2026 17:01:48	Titular da sessão	1	F000145, não identificamos nos documentos anexados, os documentos referente a qualificação técnica, conforme exigido no subitem 8.5.10 do edital. Gentileza confirmar se foram anexados.
18/03/2026 17:03:02	F000145	1	Foram anexados junto com a proposta. Caso precise podemos enviar novamente.
18/03/2026 17:04:09	Titular da sessão	1	F000145, como já informado neste chat, esses documentos devem ser anexados na fase na habilitação. Favor anexar, o link continua valido.
18/03/2026 17:04:21	F000145	1	Ok
18/03/2026 17:08:41	F000145	1	Não está permitindo Salvar. verifique por favor
18/03/2026 17:11:32	Titular da sessão	1	F000145, não apareceu. Tente anexar no campo Demais Arquivos. Se for o caso, junte todos em uma pasta zipada.
18/03/2026 17:12:05	F000145	1	Não está habilitado o ícone para salvar
18/03/2026 17:14:02	Titular da sessão	1	Verifique se não tem nenhum campo obrigatório sem preenchimento
18/03/2026 17:15:26	Portal de compras	1	Documentos de habilitação foram enviados pelo fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME.
18/03/2026 17:16:06	Titular da sessão	1	Confirma que foram anexados dois arquivos zipados?
18/03/2026 17:16:29	F000145	1	sim, confirmado
18/03/2026 17:17:24	Titular da sessão	1	F000145, agradeço a confirmação! Favor aguardar na sessão, a analise da documentação de habilitação!
18/03/2026 17:17:33	Titular da sessão	1	Aos demais licitantes, gentileza aguardarem na sessão a análise da documentação.
18/03/2026 18:13:13	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, a pedido da área técnica responsável, a sessão será suspensa até amanhã, para análise da documentação de habilitação. Retornaremos na Quinta-Feira, dia 19/03 as 14:30H.
18/03/2026 18:13:38	Titular da sessão	1	TODOS estão convocados!
18/03/2026 18:13:54	Titular da sessão	1	Boa tarde!
18/03/2026 18:14:14	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
18/03/2026 18:14:46	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Analise da documentação de Habilitação.". O lote deve ser reativado no dia 19/03/2026 às 14:30.
19/03/2026 14:30:58	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
19/03/2026 14:31:10	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, boa tarde!
19/03/2026 14:32:10	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
19/03/2026 14:32:21	F000145	1	Boa tarde!
19/03/2026 14:38:33	Titular da sessão	1	Informo que a documentação de qualificação técnica ainda encontra-se em analise pela equipe técnica responsável.
19/03/2026 14:47:30	F000145	1	Ok, aguardamos.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/03/2026 14:53:29	Titular da sessão	1	F000145, para complementação da analise da documentação de qualificação econômico-financeira, gentileza anexar no link disponibilizado, no campo Demais Arquivos, as notas explicativas do Balanço Patrimonial de 2025.
19/03/2026 15:13:53	F000145	1	Estamos providenciando.
19/03/2026 15:27:50	Portal de compras	1	Documentos de habilitação foram enviados pelo fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME.
19/03/2026 15:38:01	Titular da sessão	1	F000145, identificamos o documento, gentileza aguardar.
19/03/2026 16:34:50	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, devido a um novo pedido da equipe técnica responsável, a sessão será suspensa até amanhã, para conclusão da análise da documentação de habilitação. Retornaremos na Sexta-Feira, dia 20/03 as 10h:30.
19/03/2026 16:34:58	Titular da sessão	1	TODOS estão convocados!
19/03/2026 16:36:26	F000145	1	Ok!
19/03/2026 16:39:18	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
19/03/2026 16:40:10	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Conclusão da analise da documentação de habilitação". O lote deve ser reativado no dia 20/03/2026 às 10:30.
20/03/2026 10:30:41	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
20/03/2026 10:30:50	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
20/03/2026 10:31:03	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, bom dia!
20/03/2026 10:31:17	F000145	1	Bom dia!
20/03/2026 10:32:30	Titular da sessão	1	Retomamos esta sessão para informar o resultado da analise da documentação de habilitação do F000145.
20/03/2026 10:32:53	Titular da sessão	1	Peço a gentileza de aguardarem na sessão, em breve informaremos o resultado.
20/03/2026 10:34:02	F000145	1	Ok.
20/03/2026 10:55:23	Titular da sessão	1	A análise da documentação de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira foram realizadas por esse Titular e Equipe de Apoio e considerada APROVADA, por cumprir as exigências do Edital.
20/03/2026 10:55:59	Titular da sessão	1	Esse titular solicitou parecer técnico para análise da documentação de qualificação técnica-operacional, e após análise feita pela Equipe Técnica de Apoio, foi considerada APROVADA por atender ao Edital e Anexos.
20/03/2026 10:56:17	Titular da sessão	1	Com isso, o fornecedor F000145, será habilitado.
20/03/2026 10:56:25	Portal de compras	1	O fornecedor 20.701.463/0001-98 - BBM CONSTRUCOES LTDA - ME, cuja proposta foi aceita, foi Habilitado para esse lote.
20/03/2026 10:58:42	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, a documentação já se encontra disponível para visualização de todos interessados no próprio portal. Basta acessar a aba Lotes e depois clicar no botão Ver Arquivos.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/03/2026 11:01:24	Titular da sessão	1	Considerando o tamanho e quantidade dos arquivos, irei conceder o prazo até as 14h:30, para que analisem a documentação.
20/03/2026 11:02:58	Titular da sessão	1	As 14:30 iniciarei o prazo para manifestação MOTIVADA de intenção de recurso.
20/03/2026 11:04:24	F000166	1	Onde temos acesso a proposta enviada pelo licitante arrematante ?
20/03/2026 11:06:41	Titular da sessão	1	F000166, toda a documentação fica disponível na aba lotes. Caso a proposta não esteja aparecendo, verificar na aba Propostas.
20/03/2026 14:07:01	F000103	1	Prezados, boa tarde. A documentação referente a proposta comercial não está disponibilizada para consulta. Foram verificadas todas as abas do sistema, a unica que possui documentos é a com nomeclatura LOTES.
20/03/2026 14:31:03	Titular da sessão	1	F000103, todos os documentos são disponibilizados pelo próprio sistema.
20/03/2026 14:32:57	F000103	1	Prezados, mais algum licitante confirma que os documentos referente a proposta comercial da empresa declarada habilitada não estão disponiveis?
20/03/2026 14:37:06	F000162	1	Confirmo! somente os docs de habilitação foram disponibilzados
20/03/2026 14:40:37	F000166	1	Somente documentos de habilitação estão disponíveis
20/03/2026 14:46:52	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, gentileza aguardar. Estamos verificando se está havendo algum erro no sistema.
20/03/2026 14:49:57	F000145	1	Sr Titular, verificamos aqui e estamos visualizando na aba Propostas do Fornecedor
20/03/2026 14:55:26	F000103	1	Nessa aba só é possivel visualizar a proposta enviada pelo proprio fornecedor. O fornecedor F00145 está visualizando a sua propria proposta, igualmente estou visualizando na citada aba a minha proposta
20/03/2026 15:15:01	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, diante das manifestações no chat e visando o principio da transparência, iremos enviar via e-mail, exclusivamente a proposta final, juntamente dos documentos de diligência da mesma, para que assim, possam realizar a devida conferência. Sendo assim, os licitantes interessados favor informarem no chat o e-mail, para recebimento dos documentos.
20/03/2026 15:15:41	F000103	1	mateus@petrelengenharia.com.br
20/03/2026 15:16:20	F000162	1	cadastro@sengel.com.br
20/03/2026 15:19:54	F000166	1	engetal.eng@uol.com.br
20/03/2026 15:28:04	Titular da sessão	1	Visto que temos somente 4 licitantes presentes, sendo 1 deles o F000145, encaminharemos os documentos apenas para os e-mails informados até o presente momento.
20/03/2026 15:30:00	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, e-mail encaminhado neste momento, gentileza confirmarem neste chat o recebimento e também a quantidade de anexos constante no e-mail.
20/03/2026 15:33:15	F000103	1	Confirmo recebimento. 02 arquivos pdf e duas pasta zip
20/03/2026 15:34:25	F000162	1	confirmo recebimento. 02 arquivos em PDF e 02 arquivos zipados
20/03/2026 15:40:35	Titular da sessão	1	F000166, aguardamos sua confirmação.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/03/2026 15:41:57	F000166	1	Recebido
20/03/2026 15:45:28	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, agradeço a confirmação. Concederei o prazo de 2 (duas) horas para que analisem os documentos, contados a partir de agora. Pontualmente, as 17:50, iniciarei o prazo para manifestação MOTIVADA de intenção de recurso.
20/03/2026 17:50:07	Titular da sessão	1	Conforme previsto no subitem 9.1 do Edital e informado neste chat, será concedido o prazo de 10 minutos para manifestação MOTIVADA de recurso.
20/03/2026 17:50:10	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestação de intenção de recurso em 20/03/2026 às 17:50.
20/03/2026 17:52:35	F000166	1	manifesto INTENÇÃO DE RECURSO em face da decisão que declarou habilitada a empresa BBM CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelos motivos a seguir expostos:Verifica-se que a referida licitante não atendeu integralmente aos requisitos de habilitação exigidos no edital, deixando de cumprir condições essenciais para sua regular habilitação, o que compromete a legalidade, a isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório.Nos termos do art. 165, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, cabe recurso contra atos de habilitação ou inabilitação de licitantes, sendo assegurado aos participantes o direito de manifestação imediata da intenção de recorrer, sob pena de preclusão.Destaca-se ainda que o §1º do referido artigo garante que a intenção de recurso deve ser aceita quando motivada, ainda que de forma sucinta, como no presente caso, não cabendo à Pregoeira adentrar no mérito recursal neste momento processual.Dessa forma, requer-se o recebimento e o registro da presente intenção de recurso, com a posterior concessão de prazo legal para apresentação das razões recursais, nos termos da legislação vigente.
20/03/2026 17:55:00	Titular da sessão	1	F000166, favor inserir sua manifestação MOTIVADA em campo próprio.
20/03/2026 18:00:17	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestação de intenção de recurso foi finalizado em 20/03/2026 às 18:00. O(s) seguinte(s) licitante(s) ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PETREL ENGENHARIA LTDA manifestou(aram) a intenção de interpor recurso para o lote.
20/03/2026 18:11:40	Portal de compras	1	Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s) fornecedor(es): PETREL ENGENHARIA LTDA ,ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
20/03/2026 18:11:47	Portal de compras	1	Para o lote foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso do(s) fornecedor(es): ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, PETREL ENGENHARIA LTDA.
20/03/2026 18:13:55	Portal de compras	1	As datas de recurso deste procedimento das estatais foram cadastradas. A data limite para a apresentação de razões de recurso é 27/03/2026 e a data limite para a apresentação de contrarrazões de recurso é 07/04/2026.
20/03/2026 18:24:16	Titular da sessão	1	Informamos que a previsão para apresentação do resultado do julgamento e publicação da decisão é o dia 15/04/2026.
20/03/2026 18:25:32	Titular da sessão	1	Reforço que, conforme previsto no subitem 9.7.1 do Edital, esse prazo poderá ser prorrogado. Eventuais prorrogações, se houver, serão devidamente comunicadas por meio do chat desta sessão e também na aba de avisos do certame.
20/03/2026 18:26:09	Titular da sessão	1	Obrigado pela atenção e participação. Boa noite a todos!
20/03/2026 18:26:19	Portal de compras	Todos	O(s) fornecedor(es) F000103, F000105, F000144, F000145, F000147, F000162, F000166, F000188 foi(ram) bloqueado(s) no chat.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/04/2026 11:53:21	Portal de compras	1	O lote 1 foi adjudicado.

Atuação dos agentes de licitação

Data/Hora	Agente anterior	Novo agente
12/03/2026 09:30	-	P068741 - LUCAS ROBERTO DE

Atas anteriores

Número da ata	Data de geração	Lote
1	08/04/2026 09:31	Todos
2	13/04/2026 11:53	1

LUCAS ROBERTO DE SOUZA SILVA

Presidente da comissão / Agente de licitação

ANA PAULA CORREA NUNES MARQUES

Suplente da comissão de licitação

Comissão / Equipe

MAX RYDLER MOREIRA FILHO, KELY VISACRO SALVADOR, ANTONIO CARLOS BARROS DUARTE, ROSANGELA BARROS RIBEIRO